
















Comune di Mogoro
Provincia di Or

OGGETTO: RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIUOCO IN ERBA

ARTIFICIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OPERE CONNESSE - PRIMO STRALCIO -

COMMITTENTE: Unione dei comuni Parte Montis

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE

DELLA MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10 - Det. A.V.LL.PP. 37/00 e 2/01)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta €            355.526,42

Manodopera sui lavori al netto della sicurezza €            110.669,34

Oneri della sicurezza €                1.600,00

Somme a disposizione dell'amministrazione €              92.873,59

Costo complessivo dell'opera €            450.000,00

Masullas , lì 28/02/2018

Il Progettista:

Ing. Marcello Vacca

______________________________



QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GEN. E UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANODOPERA

N°

P

R

O

G

R

Rif.Elenco Prezzi 

Unitari

Prezzo di 

applicazione
Quantita'

Prezzo per 

quantità

Utili del

0,00%

Spese generali del

0,00%

Spese della sicurezza

del

0,00% Materiali Quantità
Prezzo per 

quantità
Noli Quantità

Prezzo per 

quantità
Trasporti Quantità

Prezzo per 

quantità

Costo della 

manodopera

Incidenza 

percentuale 

della quantità 

di 

manodopera

P Q PQ=P*Q
QU=Q*(P-P

/(1+IU))

QSG= Q*[(P-U)-(P

-U)/(1+ISG)]

QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U

-SG)/(1+IS)]
M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

1 d1001 €    223,00          2,00 €        446,00 €        0,15           2,00 €        0,30 €      60,00           2,00 €    120,00 €       325,70      73,03%

2 d1005 €    179,20          1,54 €        275,97 €        1,45           1,54 €        2,23 €      76,00           1,54 €    117,04 €       156,70      56,78%

3 d1008 €      13,20        45,00 €        594,00 €        0,22         45,00 €        9,90 €        5,30         45,00 €    238,50 €       345,60      58,18%

4 d1015 €      17,15          6,00 €        102,90 €        0,15           6,00 €        0,90 €        8,55           6,00 €      51,30 €         50,70      49,27%

5 d1018 €        1,40   6.955,00 €     9.737,00 €        0,66    6.955,00 € 4.590,30 €    5.146,70      52,86%

6 d1020 €      14,55   1.017,46 €   14.804,04 €        2,55    1.017,46 € 2.594,52 €        3,65    1.017,46 € 3.713,73 €    8.495,79      57,39%

7 d1025 €      27,65        91,81 €     2.538,55 €        8,08         91,81 €    741,82 €        3,95         91,81 €    362,65 €    1.434,07      56,49%

8 d1030 €        7,10   6.955,00 €   49.380,50 €        3,87    6.955,00 €26.915,85 €        0,72    6.955,00 € 5.007,60 €  17.457,05      35,35%

9 d1035 €        1,60   6.955,00 €   11.128,00 €        1,05    6.955,00 € 7.302,75 €        0,06    6.955,00 €    417,30 €    3.407,95      30,63%

10 d1040 €    144,50        14,00 €     2.023,00 €      81,41         14,00 € 1.139,74 €      12,00         14,00 €    168,00 €       715,26      35,36%

12 d1045 €      35,10      345,20 €   12.116,52 €      16,90       345,20 € 5.833,88 €        0,50       345,20 €    172,60 €    6.110,04      50,43%

13 d1050 €      50,00        17,00 €        850,00 €      17,70         17,00 €    300,90 €        6,25         17,00 €    106,25 €       442,85      52,10%

14 d1055 € 1.511,40          1,00 €     1.511,40 €    855,60           1,00 €    855,60 €      81,00           1,00 €      81,00 €       574,80      38,03%

15 d1065 €    123,31        24,74 €     3.050,69 €      92,27         24,74 € 2.282,76 €       767,93      25,17%

17 d1070 €    131,35        12,00 €     1.576,20 €      34,00         12,00 €    408,00 €    1.168,20      74,11%

27 d1075 €      33,00   6.955,00 € 229.515,00 €      24,02    6.955,00 €167.059,10€        0,46    6.955,00 € 3.199,30 €  59.256,60      25,82%

18 d1077 €      11,03      112,00 €     1.235,36 €        6,90       112,00 €    772,80 €       462,56      37,44%

19 d1079 €      14,95        67,20 €     1.004,64 €        0,03         67,20 €        2,02 €        7,20         67,20 €    483,84 €       518,78      51,64%

20 d1085 €    138,75        24,56 €     3.407,70 €    104,70         24,56 € 2.571,43 €       836,27      24,54%

16 d1086 €        1,75      108,00 €        189,00 €        1,19       108,00 €    128,52 €         60,48      32,00%

28 d1095 €      18,85      253,00 €     4.769,05 €      13,87       253,00 € 3.509,11 €        0,46       253,00 €    116,38 €    1.143,56      23,98%

22 d1100 €30.000,00          0,12 €     3.600,00 €21.589,07           0,12 € 2.590,69 €    560,00           0,12 €      67,20 €       942,11      26,17%

23 d1160 €      18,65          4,82 €          89,89 €        4,80           4,82 €      23,14 €         66,76      74,27%

24 d1165 €    131,75          3,96 €        521,73 €    100,27           3,96 €    397,07 €       124,66      23,89%

26 d1166 €      17,30        26,40 €        456,72 €        3,07         26,40 €      81,05 €        0,09         26,40 €        2,38 €       373,30      81,73%

11 d1041 €      42,65          8,00 €        341,20 €      24,80           8,00 €    198,40 €        0,50           8,00 €        4,00 €       138,80      40,68%

25 d1567 €        2,20      118,80 €        261,36 €        0,87       118,80 €    103,36 €        0,10       118,80 €      11,88 €       146,12      55,91%

€ 355.526,42 €        0,00 €                0,00 €                   0,00 €225.029,90 €19.827,19 €        0,00 €110.669,34      31,13%

COSTO DI COSTRUZIONE (C): € 355.526,42
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